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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska 6 w Warszawie

ADRES: Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska 6 w Warszawie
RODZAJ ROBOT: Budowa instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej
KOD CPV: Grupa robot - 45300000-0 . roboty w zakresie inst. Budowlanych
Klasa robot . 45311000-0 . roboty w zakresie inst. Elektrycznych

Kategoria robot - 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów

Alarmowych
INWESTOR : Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska 6 w Warszawie

STWiORB wykonał: 

INTERCONTROL POLSKA Sp. Z o.o.

Ul. Żuławskiego 4/6 02-641 Warszawa
Warszawa 28.05.2009
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Budowa instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

1.2. Zakres robot budowlanych objętych ST

Należy wykonać zgodnie z:

- przedmiarem robot

- projektem technicznym.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

Należy wykonać dokumentację projektową dodatkową, w przypadku zmian w stosunku do niniejszego projektu podstawowego.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych

Przed przystąpieniem do robot podstawowych należy wykona. następujące roboty

tymczasowe :

- zagospodarować miejsce przeznaczone na zaplecze socjalne i magazynowe,

- wykonanie oznakowania miejsca pracy na czas trwania robot i jego likwidację po zakończeniu robot.

1.5. Informacja o terenie budowy
Projektowane roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie: Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie. Teren obiektu jest terenem zamkniętym. Na terenie występuję całodobowa ochrona fizyczna.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie wykonawcy teren budowy. Należy umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze o prowadzonych pracach. W zależności od potrzeb należy podjąć niezbędne środki do ochrony wykonanych robot. Zamawiający uzgodni obszar przeznaczony pod realizację robot. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren realizacji robot na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robot, wskaże dostęp do wody i energii elektrycznej.

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Projektowane do wykonania roboty budowlane nie będą. kolidować z istniejącymi sieciami.

1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie unikać szkodliwych działań ze szczególną uwaga w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych działań dla środowiska. W przypadku zaistnienia zagrożenia skażenia terenu należy bezwzględnie powiadomić terenowe służby odpowiedzialne w powyższym zakresie.

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony PPOŻ

Zobowiązuje się Kierownika Robot przed przystąpieniem do wykonania robot budowlanych aby pracownicy dopuszczeni do robot budowlanych winni zostać zapoznani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakresie warunków PPOZ Wykonawca będzie utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w pełni sprawne, zgonie z przepisami przeciwpożarowymi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ład i porządek na terenie realizacji robot. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i elementów SSP.

1.11. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustaw. .Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami szczegółowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej tj. między innymi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Materiały stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych według niniejszej specyfikacji winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, pozwolenia i oceny. Należy zastosować. Niżej wymienione, nie wadliwe materiały lub ich odpowiedniki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały budowlane, do czasu gdy będą one potrzebne do robot budowlanych, były odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją gwarantowaną jakość i właściwości do robot i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą. Materiały w tym: urządzenia SSP, kable, moduły zewnętrzne powinny posiadać odpowiednie certyfikaty CNBOP i aprobaty techniczne. Centrala, czujki, rop-y i sygnalizatory powinny posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP. Wszystkie rozwiązania związane ze sposobem podłączenia urządzeń powinny być certyfikowane.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania przedmiotowych robot, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym, załadunkiem i wyładunkiem materiałów do zabudowy, oraz używanego na budowie sprzętu.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot budowlanych oraz na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Wykonawca stosować będzie tylko taki transport, który nie będzie przekraczać ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Na środkach transportu przewożone materiały powinny by. zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot budowlanych zgodnie z umową, dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych przedmiotowych robot budowlanych. Prowadzenie prac odbywać się ma zgodnie z aktualnym stanem prawnym i poleceniami Kierownika Robót, w taki sposób aby zminimalizować utrudnienia związane z prowadzonymi pracami. Polecenia 

kierownika robót będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźba zatrzymania robot budowlanych do odwołania. Rozpoczęcie robot budowlanych winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolonymi w zakresie przepisów BHP i PPOŻ. Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 roku . Prawo budowlane (t.j. - Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 z późń. zm.) tj.: dla kierownika budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacje elektryczne oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

6. Wymaganiu przy postępowaniu z czujkami jonizacyjnymi.
Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy dokonać inwentaryzacji czujek jonizacyjnych i sporządzić odpowiedni spis. 

Mimo iż, izotopowe czujki dymu nie stanowią żadnego zagrożenia promieniowaniem jonizującym dla ludzi przebywających w pomieszczeniach, mogą jednak spowodować niewielkie skażenie promieniotwórcze w przypadku ich demontażu i manipulowania w ich wnętrzu poprzez osoby niepowołane. Wszelkie zauważone nieprawidłowości  związane z eksploatacją systemu pożaru, jak osłabienie zamocowania czujki, jej brak, wypadnięcie, zniszczenie lub uszkodzenie, należy natychmiast zgłaszać kierownikowi budowy. Demontaż czujek powinien być prowadzony pod stałym nadzorem konserwatorskim-pełnionym przez uprawnionego instalatora izotopowych czujek dymu posiadającego zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności polegającej na obsłudze izotopowych czujek dymu. Z chwilą zakończenia demontażu SSP z izotopowymi czujkami dymu czujki należy zdemontować i przekazać do unieszkodliwienia. Czynności te zlecić należy uprawnionej jednostce lub bezpośrednio Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku k/Otwocka.

UWAGA: W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia skażenia czujek należy postępować zgodnie z postanowieniami Zakładowego Planu Postępowania Awaryjnego, a o zaistniałym wypadku powiadomić Właścicieli  oraz IOR.
6.1. Najważniejsze czynności związane z oznaczeniem skażeń promieniotwórczych izotopowych czujek dymu, w miejscu ich przechowywania lub w miejscu ich użytkowania.

Przygotowanie pomieszczenia.
Stanowisko do pomiaru czujek powinno być umieszczone na pokrytym folią igielitową lub papierem stole, ustawionym w pomieszczeniu o podłodze łatwo zmywalnej (pokrytej np. PCV, glazurą), która umożliwiałaby łatwe usunięcie skażeń. Pomieszczenie powinno być, poza wymienionym stołem, wolne od umeblowania ( w miarę możliwości). Pomieszczenie w czasie prowadzenia kontroli skażeń powinno być na zewnątrz oznakowane znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem. 
Przygotowanie odzieży ochronnej.

Pracownik wykonujący kontrolę skażeń powinien być w ubraniu ochronnym (fartuchu), mieć czapkę na głowie i okulary ochronne. Ręce powinny być zabezpieczone rękawiczkami gumowymi.

Przygotowanie aparatury pomiarowej i zestawu do pomiaru wymazów.

Kontrolę skażeń należy wykonywać sondą  typu SSA-1P współpracującą z radiometrami  (np. Typu RUST). Zestaw kontrolny powinien posiadać aktualne świadectwo wzorcowania. Przed przystąpieniem do kontroli skażeń należy sprawdzić prawidłowość działania zestawu pomiarowego źródłem kontrolnym. Do pobierania wymazów należy przygotować tampony z bibuły filtracyjnej lub ligniny o wymiarach minimum 5 x 5 cm.

Postępowanie przy kontroli skażeń. 

Pracownik ubrany jak pkt. 2.1.2. wyjmuje czujki z gniazda i wkłada do woreczka foliowego (każdą czujkę osobno). Po wyjęciu wszystkich czujek z gniazd w danym pomieszczeniu lub na określonej linii przystępujemy do kontroli skażeń na uprzednio przygotowanym stanowisku. Metoda kontroli: Czujki należy wyjąć z woreczka  foliowego i lekko uderzyć o powierzchnię stołu, następnie zmierzyć ewentualne skażenia w punkcie uderzenia czujką. Jeżeli pomiar powoduje przekroczenie biegu własnego sondy (praktycznie brak wskazań), należy uznać 

źródło w czujce za nieszczelne. Jeżeli pomiar nie powoduje przekroczenia biegu własnego sondy należy całą powierzchnię czujki dokładnie wytrzeć suchym tamponem. Czujkę uważa się za nieskażoną  jeżeli całkowita aktywność substancji zebranych na tamponie nie powoduje podwyższenia wartości biegu własnego urządzenia kontrolnego w miejscu pomiaru.

Tampony użyte do sprawdzania w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wskazań skażeń należy po badaniu umieścić w specjalnym worku foliowym i traktując jako odpad promieniotwórczy przekazać do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych -Świerk.

Czujki podejrzane o skażenia należy umieścić w indywidualnym woreczku foliowym szczelnie zamkniętym i traktować jako odpad promieniotwórczy przekazać do ZUOP-Świerk.

UWAGA: Sprawdzić, czy występują skażenia w otoczeniu zainstalowania czujki uznanej za skażoną. Jeżeli występuje skażenie otoczenia czujki, należy przeprowadzić dekontaminację (usuwanie skażeń) do momentu wymaganego poziomu czystości (poziom biegu własnego sondy).
Po zakończeniu prac należy sprawdzić poziom skażeń folii lub papieru, na którym przeprowadzono badanie, jak również odzieży ochronnej, otoczenia stołu i pomieszczenia. Przyjmuje się, że nie ma skażeń, jeżeli wskazania urządzenia kontrolnego są na poziomie biegu własnego. Pomieszczenie, w którym przeprowadzono badanie szczelności, może być przekazane do ogólnego użytku po stwierdzeniu, że nie występuje w nim skażenie promieniotwórcze oraz usunięte zostało oznakowanie znakiem ostrzegawczym, W przypadku skażenia folii, należy usunąć ją do odpadów promieniotwórczych, skażoną odzież po zakończeniu w worek foliowy przeznaczyć do specjalnego prania lub odpadów. Jeżeli wystąpi skażenie otoczenia stołu, pomieszczenie należy: przeprowadzić dekontaminację (usuwanie skażeń) do momentu uzyskania wymaganego poziomu czystości – poziom biegu własnego sondy. 
UWAGA : Wszystkie materiały jak również płyny użyte do odkażania należy umieścić w specjalnym pojemniku i przekazać do odpadów promieniotwórczych.

Wyniki z przeprowadzonego badania szczelności izotopowych czujek należy umieścić w PROTOKÓLE  BADANIA  SZCZELNOŚCI  IZOTOPOWYCH CZUJEK DYMU.  

6.2. Transport jonizacyjnej (jonizacyjnych) czujek dymu:

 - Od dystrybutora do miejsca zainstalowania,

 - Od dystrybutora do magazynu,

 - Z magazynu do miejsca zainstalowania,

 - Z miejsca zainstalowania do magazynu,

- Z miejsca zainstalowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych celem utylizacji,

 - Z magazynu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych celem utylizacji,

będzie realizowany samochodem zgodnie z wymogami Karty 2 Umowy Europejskiej ADR, dotyczącej transportu materiałów niebezpiecznych klasy 7 (materiały promieniotwórcze) po drogach publicznych oraz na podstawie wystawionego DOKUMENTU PRZEWOZOWEGO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH NR …./ …… –wzór dokumentu w załączeniu.

DOKUMENTY z wykonanego PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH NR …… -należy archiwizować i okazywać na żądanie organów kontrolujących.

Sposób zabezpieczenia jonizacyjnych czujek dymu (materiałów niebezpiecznych) na czas transportu.

Zastosowany będzie następujący system zabezpieczeń podczas transportu jonizacyjnych czujek dymu oraz innych materiałów skażonych promieniotwórczo powstałych przy tych pracach:

 - Czujki sprawne technicznie przeznaczone do instalowania przewożone będą zapakowane w woreczki foliowe (każda osobno), dodatkowo umieszczone będą w zamykanym pojemniku lub hoboku,

 - Czujki szczelne lecz niesprawne technicznie, będące na gwarancji producenta przewożone będą jak wyżej,

  -Czujki skażone na skutek nieszczelności źródła, skażone materiały: takie jak tampony, folia, rękawiczki, ubrania robocze, itp. będą zabierane natychmiast od użytkownika czujek i przewiezione samochodem do Magazynu jonizujących czujek dymu, skąd zostaną przekazane do ZUOP w Świerku k/Otwocka.    

Ww materiały będą zapakowane w woreczki foliowe (każda osobno) dodatkowo umieszczone  będą w zamykanym pojemniku /np. pudełku tekturowym/ lub hoboku.
Kierowcy pojazdów samochodowych przewożących jonizujące czujki dymu, będą przeszkoleni w zakresie wymagań przepisów przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych klasy 7  (kart 2 przepisów ADR) przez inspektora ochrony radiologicznej, zatrudnionego w jednostce organizacyjnej. Dokument potwierdzający przeprowadzenie szkolenia, podpisany przez inspektora ochrony radiologicznej i kierowcę, będzie przechowywany w jednostce organizacyjnej i będzie okazywany na żądanie organów kontrolnych.

7. ZAKRES PRAC

1. Dostawa. urządzeń i materiałów instalacyjnych,

2. Sporządzenie oprogramowania dla centrali SSP. w oparciu o założenia projektu technicznego.

3. Montaż i okablowanie centrali SSP.

4. Montaż oprzewodowania dla linii dozorowych.

5. Przedzwonienie linii dozorowych.

6. Połączenie przewodów w czujkach, ROP-ach i modułach

7. Sprawdzenie funkcjonowania podzespołów centrali SSP

8. Montaż czujek, gniazd czujek, modułów, ROP-ach

9. Wykonanie połączenia z centralami pozostałych systemów.

Dopuszcza się prowadzenia przewodów poziomych w kanałach i rurkach instalacyjnych PCV. Przewody linii sygnalizacyjnych montować za  pomocą metalowych kotw i uchwytów np.: BAKS posiadających certyfikat CNBOP. Kable linii sygnalizatorów powinny posiadać odporność ogniową PH90. Kable linii dozorowych powinny być kablami uniepalnionymi. Długości okablowania należy sprawdzić i uzgodnić pod katem obciążenia i występujących spadków napięcia danej linii. Sprawdzenia powinien dokonać projektant. Wszystkie przebicia przez strefy pożarowe należy uszczelnić masą uszczelniającą o odporności ogniowej EI120, np. HILTI CP611A. Uszczelnienia odpowiednio oznaczyć. Pozostałe przebicia zamurować.

8. Podział prac budowlanych na etapy

Projekt  oraz kosztorys został wykonany w taki sposób aby umożliwić rozbicie instalacji na dwie 3 części:

 - 1 część - piwnica i parter

 - 2 część - I i II piętro

 - 3 część - III i IV piętro (wraz ze strychem)

Dokładny podział na części przedstawia przedmiar robót i kosztorys.

Każda z części instalacji musi obejmować wszystkie urządzenia, jakie zostały zaprojektowane na danej kondygnacji stanowiącej zakres danej części robót. Wszystkie sygnalizatory w obiekcie, moduły sterowania oddymianiem, windami i klimatyzacją zainstalować i uruchomić w pierwszej części robót. W tym celu pionowe trasy kablowe poszczególnym linii dozorowych i sygnalizacyjnych w rozdzielniach NN należy wykonać w pierwszej części. Moduły odpowiadające za sterowanie kontrolą dostępu oraz drzwiami pożarowymi na każdej z kondygnacji instalować odpowiednio w danej części robót. 

Każda z części robót powinna zostać zakończona uruchomieniem i testowaniem systemu. Po zakończeniu danej części robót należy sporządzić projekt powykonawczy, zaakceptowany przez rzeczoznawcę do spraw ppoż., a wszelkie zmiany wynikłe podczas instalacji należy konsultować z projektantem.

Dla każdej z części dokonuje się odbioru systemu.

Demontaż starej instalacji SSP zaleca się wykonywać etapami, tylko na tych kondygnacjach, gdzie zostanie ona zastąpiona nową instalacją SSP.  W przypadku, gdy ze względów technicznych starej instalacji SSP (okablowanie obejmuje więcej niż jedną kondygnację, bądź nie możliwe jest odpowiednie przeprogramowanie centrali)  nie jest możliwy demontaż tylko na wybranych kondygnacjach, można zastosować inne rozwiązanie, mając na uwadze fakt, aby jak najmniejsza część budynku pozostała bez ochrony SSP.

9. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA JAKOŚCI ROBOT BUDOWLANYCH
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych przedmiotowych robot budowlanych objętych umową.. Materiały budowlane powinny posiadać wymagane na mocy ustawy .Prawo Budowlane" certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne i atesty. Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Kontrola i badania w trakcie prowadzenia robot budowlanych polega. będzie na sprawowaniu kontroli zgodności realizacji robot zgodnie z dokumentacją. projektową, niniejszą specyfikacją, obowiązującą ustaw. .Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r, (Dz. U. nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami ) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami szczegółowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej tj, między innymi Normami. 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiar robót będzie określać faktyczny zakres robot budowlanych objętych umową na podstawie opracowanego przedmiar robót i niniejszej specyfikacji. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie bądź opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robot lub niniejszej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot budowlanych objętych umową. Z uwagi na powyższe zaleca się. Wykonawcy porównanie powyższych opracowań ze stanem faktycznym do wykonania elementów robot budowlanych i wychwycenia ewentualnych rozbieżności.

11. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Odbioru dokonuje się w obecności następujących osób:

projektant systemu, przedstawiciel inwestora, przedstawiciel wykonawcy, inspektor nadzoru, przyszły konserwator, specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej (np.: pracownik PSP, o ile w systemie założono komunikacje z ACO PSP).

Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru:

sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym, sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji pętli linii dozorowych, sprawdzenie czułości przy pomocy przyrządu serwisowego wszystkich czujek pożarowych (może być przedstawiony protokół pomiaru), sprawdzenie sprawności czujek oraz ręcznych ostrzegawczy pożaru poprzez ich uruchomienie (podlega sprawdzeniu 100% elementów detekcyjnych); sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych czujek lub ich grup (dotyczy systemów adresowalnych i analogowych).

Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi: aktualny projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z projektantem i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, protokoły pomiarów rezystancji izolacji żył linii dozorowych i uziemienia, protokoły odbiorów częściowych, dziennik budowy, ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu.
Protokół odbioru
Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół odbioru, zawierający między innymi: datę i miejsce przeprowadzenia prób, nazwę Zleceniodawcy i wykaz osób reprezentujących wraz z zajmowanymi stanowiskami, nazwę Wykonawcy i wykaz osób reprezentujących wraz z zajmowanymi stanowiskami, nazwę systemu, rodzaj i wynik przeprowadzonych prób, stwierdzenie, czy system wykonany jest zgodnie z dokumentacja techniczną, wnioski komisji odbiorczej, podpisy wraz z pieczątkami osób upoważnionych.
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
12.1 Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy.

Przedmiar robot

12.2.  Normy

PN-EN 54 Systemy Sygnalizacji Pożarowej oraz normy w niej powołane, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji technicznych zawartych w : PKN - CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 147 poz.1229, zm.2003 nr 52 poz.452, 2004 nr 96 poz.959, 2005 nr 100, poz.835 i 836 – treść zaktualizowana,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 14 lipca 2003r.), gdzie w rozdziale 6 § 24 powyższego rozporządzenia jest mowa o specyfikacji obiektów, w których powinien być stosowany System Sygnalizacji Pożarowej,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002. Zgodnie z tym rozporządzeniem elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru (wymienione w rozporządzeniu) muszą posiadać Świadectwo dopuszczenia (wydawane przez CNBOP). Ponadto wszystkie urządzenia wchodzące w skład SSP powinny posiadać certyfikat CNBOP lub europejski certyfikat CPD,

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126  z późn. zm.),
Uzgodnienia z inwestorem,

Wytyczne i materiały szkoleniowe CNBOP oraz BOSCH.
Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej opracowane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie 1996r.

13. INNE DOKUMENTY
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz^ 401)~

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymaga. podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarza. zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr

5/00 poz. 53)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 wraz z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiada. budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 676, Nr 33 z 2003 r. poz. 270

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. l sierpnia 1999r. sprawie

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz.U. z 1999r. Nr 74 poz. 836

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyski Materiałów Budowlanych w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

14. Uwagi końcowe
Projekt opracowano na podstawie przykładowych rozwiązań systemowych , technologicznych i materiałowych. Wykonawca projektu dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia warunków technicznych nie gorszych od zaproponowanych oraz posiadania kompletu wymaganych deklaracji i certyfikatów. oraz zgodności z PN.
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