
INTERCONTROL POLSKA SP. Z O.O. ul. Żuławskiego 4-6    02-641 Warszawa

KOSZTORYS ŚLEPY ETAP 3
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     IBS PAN
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Newelska 6 Warszawa
INWESTOR   :     IBS PAN
ADRES INWESTORA   :     ul. Newelska 6 Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT  :     INTERCONTROL POLSKA SP.Z.O.O
ADRES WYKONAWCY   :     ul. Żuławskiego 4-6    02-641 Warszawa
BRANŻA   :     elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :     mgr inż. Przemysław Ptasiński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. Dariusz Głowacki
DATA OPRACOWANIA   :     28.05.2009

Stawka roboczogodziny  :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .............................    % R, S
  Zysk [Z] ...................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] .................................    %
  VAT [V] ...................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogółem wartość kosztorysowa robót  :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2009

Data zatwierdzenia



PAN PPOŻ. 3 czesc.kst TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skrót Grupa Wartość Od robocizny Od materia-

łów
Od sprzętu

narzuty wspólne dla wszystkich działów
1 Koszty pośrednie Kp wszystkie wszystkie  wszystkie
2 Zysk Z wszystkie wszystkie  wszystkie
3 Koszty zakupu Kz wszystkie    

narzuty kosztorysu
1 VAT V wszystkie wszystkie
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PAN PPOŻ. 3 czesc.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 MONTAZ OKABLOWANIA
1

d.1
KW
kalkulacja
własna

Zabezpieczenie miejsca wykonania prac - przesuwanie mebli, okrycia ochron-
ne na sprzęty

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm - PRZEBICIA POZIOME

otw.

80 otw. 80.000
RAZEM 80.000

3
d.1

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

1500 szt. 1500.000
RAZEM 1500.000

4
d.1

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

1500 szt. 1500.000
RAZEM 1500.000

5
d.1

KNNR 5
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do cegły
LISTWA ELEKTROINSTALACYJNA PCV 35x18/1000m i 40x18/1000m do za-
budowy tras kablowych w przypadku braku sufitów podwieszanych

m

1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000

6
d.1

KNR 5-08
0110-01
analogia

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
RURY INSTALACYJNE PCV NRO

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

7
d.1

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo
PRZEWODY STERUJĄCE NIKONAPIĘCIOWE YnTKSYekw 1x2x1,0mm

m

1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000

2 MONTAZ URZĄDZEŃ SSP
8

d.2
KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrze-
gaczy pożarowych - czujek

szt.

106 szt. 106.000
RAZEM 106.000

9
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna TYP FAP-O-420 szt.

104 szt. 104.000
RAZEM 104.000

10
d.2

KNR AL-01
0401-01

Demontaż czujek pożarowych - izotopowa czujka dymu szt.

106 szt. 106.000
RAZEM 106.000

11
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna TYP FAP-OT-420 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.2

KNR AL-01
0401-02

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - czuj-
ka liniowa FIRERAY 100RV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

14
d.2

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterującego FLM420/4CON - moduł linii bocznej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjśc TYP FLM-420-RHV szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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PAN PPOŻ. 3 czesc.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.3
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

17
d.3

KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

4 URUCHOMIENIE, ZAPROGRAMOWANIE, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI SSP
18

d.4
KNR-W 5-08
0901-01
analogia

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar
SPRAWDZENIE LINII STERUJĄCYCH I PETLI DOZOROWYCH

pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

19
d.4

KNR AL-01
0601-07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

20
d.4

KNR AL-01
0603-09

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresów adres

20 adres 20.000
RAZEM 20.000

21
d.4

KNR AL-01
0604-06

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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PAN PPOŻ. 3 czesc.kst SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 MONTAZ OKABLOWANIA
1

d.1
KW
kalkulacja
własna

Zabezpieczenie miejsca wykonania
prac - przesuwanie mebli, okrycia
ochronne na sprzęty

kpl. 1

-- Robocizna --
1* robocizna r-g 50.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1 1.000
2

d.1
KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do
25 mm - PRZEBICIA POZIOME

otw. 80

-- Robocizna --
999 r-g 1.0469

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2 80.000
3

d.1
KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych
otworów w cegle głębokości do 8 cm i
śr. do 10 mm

szt. 1500

-- Robocizna --
999 0.0484*0.955= r-g 0.0462

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3 1500.000
4

d.1
KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plasty-
kowych rozporowych w gotowych śle-
pych otworach.

szt. 1500

-- Robocizna --
999 0.0088*0.955= r-g 0.0084

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4 1500.000
5

d.1
KNNR 5 0110-
04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (na-
ścienne, przypodłogowe i ścienne)
przykręcane do cegły
LISTWA ELEKTROINSTALACYJNA
PCV 35x18/1000m i 40x18/1000m do
zabudowy tras kablowych w przypad-
ku braku sufitów podwieszanych

m 1000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4420

-- Materiały --
7583099 listwa elektroinstalacyjna PCV 35x18 m 1.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 5 1000.000
6

d.1
KNR 5-08
0110-01
analogia

Rury winidurowe o śr. do 20 mm ukła-
dane n.t. na gotowych uchwytach
RURY INSTALACYJNE PCV NRO

m 100

-- Robocizna --
999 0.1001*0.955= r-g 0.0956

-- Materiały --
7580099 rurka instalacyjna bezhalogenowa

PVC NRO RL
m 1.0400

złącza karbowana szt 0.5000
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PAN PPOŻ. 3 czesc.kst SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000
Koszty pośrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 6 100.000

7
d.1

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce pol-
winitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-
12 mm2) układane na gotowych
uchwytach bezśrubowych, w koryt-
kach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo
PRZEWODY STERUJĄCE NIKONA-
PIĘCIOWE YnTKSYekw 1x2x1,0mm

m 1000

-- Robocizna --
999 0.0572*0.955= r-g 0.0546

-- Materiały --
7959999 przewody YnTKSYekw 1x 2x1,0mm m 1.0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7 1000.000
2 MONTAZ URZĄDZEŃ SSP
8

d.2
KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wyko-
naniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt. 106

-- Robocizna --
999 r-g 1.0200

-- Materiały --
GNIAZDO CZUJKI - TYP MS400 szt 1.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8 106.000
9

d.2
KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopo-
wa lub optyczna TYP FAP-O-420

szt. 104

-- Robocizna --
999 r-g 1.5500

-- Materiały --
OPTYCZNA CZUJKA DYMU, Z IZO-
LATOREM ZWARĆ - TYP FAP-O
420

szt 1.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 9 104.000
10

d.2
KNR AL-01
0401-01

Demontaż czujek pożarowych - izoto-
powa czujka dymu

szt. 106

-- Robocizna --
999 r-g 1.5500

-- Materiały --
Utylizacja jonizacyjnych czujek dymu szt 1.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 10 106.000
11

d.2
KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopo-
wa lub optyczna TYP FAP-OT-420

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 1.5500

-- Materiały --
OPTYCZNO-TERMICZNA CZUJKA,
Z IZOLATOREM ZWARĆ - TYP FAP-
OT- 420

szt 1.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
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PAN PPOŻ. 3 czesc.kst SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 11 2.000

12
d.2

KNR AL-01
0401-02

Montaż czujek pożarowych - liniowa
dymu lub nadmiarowa temperatury -
czujka liniowa FIRERAY 100RV

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 3.5800

-- Materiały --
czujka liniowa FIRERAY 100RV szt 1.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 12 1.000
13

d.2
KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru
- przycisk typu adresowego

szt. 16

-- Robocizna --
999 r-g 0.9000

-- Materiały --
RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARO-
WY, ADRESOWALNY Z IZOLATO-
REM ZWARĆ- TYP FMC-210-DM-G-
R

szt 1.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 13 16.000
14

d.2
KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterują-
cego FLM420/4CON - moduł linii
bocznej

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.2300

-- Materiały --
FLM420/4CON - moduł linii bocznej szt 1.0000
obudowa pojedyncza TYP FLM-IFB-
126-S

szt 1.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 14 1.000
15

d.2
KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterują-
cego do 2 wejść/wyjśc TYP FLM-420-
RHV

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 2.2300

-- Materiały --
ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄ-
CY (2 wy przekaźnikowe) Z IZOLA-
TOREM ZWARĆ - TYP FLM-420-
RHV

szt 1.0000

obudowa pojedyncza TYP FLM-IFB-
126-S

szt 1.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 15 6.000
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

16
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 100

-- Robocizna --
999 r-g 0.1190

-- Materiały --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.2860
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000
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PAN PPOŻ. 3 czesc.kst SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 16 100.000
17

d.3
KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach malarskich posa-
dzek lastrykowych i betonowych

m2 100

-- Robocizna --
999 r-g 0.0490

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 25.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 17 100.000
4 URUCHOMIENIE, ZAPROGRAMOWANIE, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI SSP

18
d.4

KNR-W 5-08
0901-01
analogia

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pier-
wszy pomiar
SPRAWDZENIE LINII STERUJĄ-
CYCH I PETLI DOZOROWYCH

po-
miar

10

-- Robocizna --
999 r-g 0.6300

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 18 10.000
19

d.4
KNR AL-01
0601-07

Przygotowanie i testowanie oprogra-
mowania systemu alarmowego - do
300 kroków programowych (instrukcji)

sys-
tem

1

-- Robocizna --
999 r-g 210.6000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 19 1.000
20

d.4
KNR AL-01
0603-09

Uruchomienie i pomiary linii dozoro-
wych adresowych - ponad 128 adre-
sów

adres 20

-- Robocizna --
999 r-g 0.6790

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 20 20.000
21

d.4
KNR AL-01
0604-06

Praca próbna i testowanie systemu
alarmowego do 256 elementów linio-
wych

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 61.0000

Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 21 1.000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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PAN PPOŻ. 3 czesc.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 7 MONTAZ OKABLOWANIA
2 8 - 15 MONTAZ URZĄDZEŃ SSP
3 16 - 17 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4 18 - 21 URUCHOMIENIE, ZAPROGRAMO-

WANIE, PRZEKAZANIE DO EKS-
PLOATACJI SSP
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 28.6000 28.6000
2. rurka instalacyjna bezhalogenowa

PVC NRO RL
m 104.000

0
104.000

0
3. listwa elektroinstalacyjna PCV 35x18 m 1000.00

00
1000.00
00

4. przewody YnTKSYekw 1x 2x1,0mm m 1040.00
00

1040.00
00

5. kołki rozporowe plastikowe szt. 1500.00
00

1500.00
00

6. złącza karbowana szt 50.0000 50.0000
7. GNIAZDO CZUJKI - TYP MS400 szt 106.000

0
106.000

0
8. OPTYCZNA CZUJKA DYMU, Z IZO-

LATOREM ZWARĆ - TYP FAP-O
420

szt 104.000
0

104.000
0

9. OPTYCZNO-TERMICZNA CZUJKA,
Z IZOLATOREM ZWARĆ - TYP FAP-
OT- 420

szt 2.0000 2.0000

10. RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARO-
WY, ADRESOWALNY Z IZOLATO-
REM ZWARĆ- TYP FMC-210-DM-G-
R

szt 16.0000 16.0000

11. obudowa pojedyncza TYP FLM-IFB-
126-S

szt 7.0000 7.0000

12. ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄ-
CY (2 wy przekaźnikowe) Z IZOLA-
TOREM ZWARĆ - TYP FLM-420-
RHV

szt 6.0000 6.0000

13. FLM420/4CON - moduł linii bocznej szt 1.0000 1.0000
14. czujka liniowa FIRERAY 100RV szt 1.0000 1.0000
15. Utylizacja jonizacyjnych czujek dymu szt 106.000

0
106.000

0
16. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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