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Warszawa 08.07.2009 r. 
 
 

 
 
Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że dnia 08.07.09 otrzymał pytanie 
do przetargu na modernizację instalacji SAP o następującej treści: 
 

Nawiązując do przetargu dotyczącego Modernizacji systemu SAP w budynku IBS 
PAN chciałbym uzyskać odpowiedź na następujące pytanie: 

- czy przewidują państwo płatność należności za każdy wykonany etap fakturami 
częściowymi ? 

 
 
Odpowiedź na pytanie: 
 
 
Nie przewidujemy płatności należności za każdy wykonany etap fakturami 
częściowymi . 
Zapłata za całość wykonanej pracy nastąpi po jej przyjęciu (protokół  odbioru pracy) 
 
 


